

Missions de Maîtrise d'œuvre pour le remplacement d'installations GTB, intrusion, contrôle d'accès et installation d'une vidéoprotection

CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE

Les candidats souhaitant participer à la consultation devront compléter ce cadre de réponse technique (CRT) sans apporter de modifications aux intitulés.

Les éléments peuvent être renseignés sur papier libre ou dans d'autres documents.

En cas de renvoi vers d'autres documents, indiquez clairement dans le cadre de réponse technique la référence du document et la page ou paragraphe où trouver l'information.

NOM DU CANDIDAT :	
ADRESSE MAIL DE CONTACT : Cette adresse sera utilisée durant la procédure, et notamment pour les communications relatives aux demandes de précisions, négociations, à la notification ou au rejet de l'offre.	

1. Moyens humains affectés à l'opération : sur 50 points

Sous-critères techniques	Note sur	Réponse du candidat
Moyens humains affectés à l'opération Garanties apportées en termes de nombre d'intervenants, de capacités, de compétences dans les domaines : Chauffage, ventilation, courants faibles, automatismes, régulation, contrôle d'accès, vidéoprotection, efficacité énergétique, réseau de communication, supervision	50	Garanties apportées par l'équipe dédiée au projet en termes de : - Nombre d'intervenants et la répartition des missions entre ceux-ci :

2. Méthodologie et organisation de l'équipe pour assurer la mission : sur 25 points

Sous-critères techniques	Note sur	Réponse du candidat
Garanties apportées en termes de méthodologie, de mode opératoire et d'organisation mis en œuvre pour la réalisation des missions Diagnostic, AVP et PRO	12	Le candidat indiquera tous éléments qu'il jugera pertinent, <u>en lien avec le projet</u> , permettant d'apprécier la méthodologie employée pour la réalisation des missions Diagnostic, AVP et PRO décrites au CCTP.
Garanties apportées en termes de méthodologie, de mode opératoire et d'organisation mis en œuvre pour la réalisation de la mission ACT	5	Le candidat indiquera tous éléments qu'il jugera pertinent, <u>en lien avec le projet</u> , permettant d'apprécier ce sous-critère la méthodologie employée pour la réalisation de la mission ACT.
Garanties apportées en termes de méthodologie et d'organisation mis en œuvre en termes de suivi de chantier jusqu'à la fin de la GPA (<i>description méthodologie de la mission DET, description méthodologique de la mission complémentaire OPC, nombre minimum de passage hebdomadaire sur chantier en dehors des réunions de chantier, ...</i>)	8	Le candidat indiquera tous éléments qu'il jugera pertinent, <u>en lien avec le projet</u> , permettant d'apprécier ce sous-critère la méthodologie employée pour le suivi de chantier jusqu'à la fin de la GPA.

3. Optimisation des délais de réalisation : sur 25 points

Sous-critères techniques	Note sur	Réponse du candidat
Délai maximal de réalisation de la mission Diagnostic (DIA)	10	<i>Délai plafond en semaines pour la réalisation de la mission Diagnostic</i>
Délai maximal de réalisation des Etudes Avant-Projet (AVP)	5	<i>Délai plafond en semaines pour la réalisation des études d'Avant-Projet (AVP)</i>
Délai maximal des Etudes de Projet (PRO) et constitution du DCE	5	<i>Délai plafond en semaines pour les études de Projet et la constitution du DCE (PRO, DCE)</i>
Délai maximal de réalisation de l'analyse des offres et rédaction des rapports d'analyse (ACT)	2	<i>Délai plafond en semaines pour l'Analyse des Contrats de Travaux (ACT)</i>
Délai maximal de réalisation des Etudes d'Exécution et de Synthèse (EXE + SYN)	3	<i>Délai plafond en semaines pour la réalisation des Etudes d'Exécution et de Synthèse (EXE + SYN)</i>

Signature de la personne habilitée à engager la société :