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Missions de Maîtrise d'œuvre pour le remplacement d’installations GTB, 
intrusion, contrôle d’accès et installation d’une vidéoprotection  

 
CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE 

Les candidats souhaitant participer à la consultation devront compléter ce cadre de réponse technique (CRT) sans apporter de modifications aux intitulés. 
Les éléments peuvent être renseignés sur papier libre ou dans d’autres documents.  

En cas de renvoi vers d’autres documents, indiquez clairement dans le cadre de réponse technique la référence du 
document et la page ou paragraphe où trouver l’information. 

NOM DU CANDIDAT :  

ADRESSE MAIL DE CONTACT : 
Cette adresse sera utilisée durant la procédure, et notamment pour les communications 

relatives aux demandes de précisions, négociations, à la notification ou au rejet de l’offre. 
 

  
1. Moyens humains affectés à l’opération : sur 50 points 

Sous-critères techniques   Note sur Réponse du candidat 

Moyens humains affectés à l’opération 
Garanties apportées en termes de nombre 
d’intervenants, de capacités, de compétences 
dans les domaines : 
         Chauffage, ventilation, courants faibles, 
         automatismes, régulation, contrôle d’accès, 
         vidéoprotection, efficacité énergétique,  
         réseau de communication, supervision 

50 

Garanties apportées par l’équipe dédiée au projet en termes de : 
- Nombre d’intervenants et la répartition des missions entre ceux-ci :  
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2. Méthodologie et organisation de l’équipe pour assurer la mission : sur 25 points 

Sous-critères techniques   Note sur Réponse du candidat 

Garanties apportées en termes de méthodologie, 
de mode opératoire et d’organisation mis en œuvre 
pour la réalisation des missions Diagnostic, AVP et 
PRO 

12 

 
 
 

Le candidat indiquera tous éléments qu’il jugera pertinent, en lien avec le projet, permettant 
d’apprécier la méthodologie employée pour la réalisation des missions Diagnostic, AVP et PRO 

décrites au CCTP. 
 

 

Garanties apportées en termes de méthodologie, 
de mode opératoire et d’organisation mis en œuvre 
pour la réalisation de la mission ACT 

5 

 
 
 

Le candidat indiquera tous éléments qu’il jugera pertinent, en lien avec le projet, permettant 
d’apprécier ce sous-critère la méthodologie employée pour la réalisation de la mission ACT. 

 
 

 

Garanties apportées en termes de méthodologie 
et d’organisation mis en œuvre en termes de suivi 
de chantier jusqu’à la fin de la GPA (description 
méthodologie de la mission DET, description 
méthodologique de la mission complémentaire 
OPC, nombre minimum de passage hebdomadaire 
sur chantier en dehors des réunions de chantier, …) 

8 

 
 
 

Le candidat indiquera tous éléments qu’il jugera pertinent, en lien avec le projet, permettant 
d’apprécier ce sous-critère la méthodologie employée pour le suivi de chantier jusqu’à la fin de 

la GPA.  
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3. Optimisation des délais de réalisation : sur 25 points 

Sous-critères techniques   Note sur Réponse du candidat 

Délai maximal de réalisation de la mission 
Diagnostic (DIA) 10 

 
Délai plafond en semaines pour la réalisation de la mission Diagnostic  
 

 
Délai maximal de réalisation des Etudes Avant-
Projet (AVP)  
 

5 Délai plafond en semaines pour la réalisation des études d’Avant-Projet (AVP)  
 

Délai maximal des Etudes de Projet (PRO) et 
constitution du DCE  5 

 
Délai plafond en semaines pour les études de Projet et la constitution du DCE (PRO, DCE) 
 
 

Délai maximal de réalisation de l’analyse des 
offres et rédaction des rapports d'analyse (ACT) 2 

 
Délai plafond en semaines pour l’Analyse des Contrats de Travaux (ACT)  
 
 

Délai maximal de réalisation des Etudes 
d’Exécution et de Synthèse (EXE + SYN) 

3 Délai plafond en semaines pour la réalisation des Etudes d’Exécution et de Synthèse (EXE + SYN) 

 
Signature de la personne habilitée à engager la société :  


