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. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)
est un marché de prestations intellectuelles.

Il s’agit d’'un marché de prestations intellectuelles selon la procédure adaptée, en
application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique, en vue
de la remise simultanée de la candidature et de I'offre.

Le présent marché a pour objet la maitrise d’ceuvre pour le remplacement d’installations
GTB, intrusion, contréle d’acces et I'installation d’'une vidéoprotection sur le site de 'Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de NANCY .

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marchée, désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom
"le titulaire", sont précisées a l'article 1 de I'acte d’engagement.

Le titulaire désigne au maitre d'ouvrage en la personne de

celle de I'équipe chargée d'assurer, depuis le début et jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, la coordination effective de toutes les études. Cette personne sera l'interlocutrice
privilégiée du maitre d’ouvrage, elle devra assister a toutes les réunions que demande le
maitre d'ouvrage et étre habilitée a prendre les décisions nécessaires.

Le changement de personne habilitée ci-dessus par une personne de qualification
équivalente devra étre notifié par écritimmeédiatement au maitre d’ouvrage pour agrément.

1.3. SOUS-TRAITANCE

Le prestataire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre d'ouvrage et de l'agrément
par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

1.4. MAITRISE D’OUVRAGE
La maitrise d’ouvrage est représentée par ;
Madame Gaélle PERRAUDIN Directrice de
L'Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de NANCY
2, rue Bastien Lepage
54000 NANCY
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2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Conformément a l'article 4.1 au CCAG P, les pieces constitutives du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissant :

- L'acte d’engagement et son annexe 1 financiére ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P);

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (C.C.A.G.-Pl) approuveé par 'arrété du 30 mars 2021 ;

- L'annexe 2 sur les délais ;

- Lannexe 3 Cadre de Réponse Technique ;

3. CONTENU DES PRESTATIONS

Voir cahier des charges joint au présent marché.

4. PRIX

4.1. FORME DU PRIX

En application de I'article 10.1.1 du CCAG, les prix sont révisables par application d'une
formule représentative de I'évolution du colt des prestations et suivant les modalités
fixées aux articles 4-1.1 et 4.2.

4-1.1. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a l'article 10.1.1 la date d’établissement du prix initial correspond
au mois zéro" (m0) du marché de maitrise d’ceuvre indiqué sur la page de garde
de l'acte d'engagement.

4-1.2. Choix de l'index de référence
L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des
prestations faisant I'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.
4.2. MODALITES DE REVISION DES PRIX :

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est
donné par la formule :

Cn=In/lo
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la circulaire PM du 29/09/22, demande la suppression du terme fixe dans les formules de
variation des prix avec : lo = Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement
des prix : Mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre ;

In = Valeur de I'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun des réglements
prévus a l'article 4-2.2 est di au maitre d'ceuvre.

Toutefois si la période de reglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a
prendre en compte est le dernier mois de la période.

En application de I'article 10.1.1 du CCAG, le coefficient de révision est arrondi au milliéme
supérieur.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision définitive,
laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

Les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont établies hors TVA et ne sont
pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.Le prix est forfaitaire
et non révisable suivant les modalités fixées a l'article 4.2 ci-apres.

4.3. TV.A.
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent C.C.A.P. sont exprimés
hors T.V.A.

5. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

5.1. ACOMPTES
Date d'exigibilité des acomptes

La demande d'acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées
par celui-ci depuis le début du marché par référence aux phases et aux éléments de
mission définis ci-aprés, ainsi que leur prix, évalué en prix de base et hors TVA.

Elément(s) de mission DIA :
0) Exigibilite

80 % |Apres fourniture de I’élément de mission conforme aux prescriptions (art 5.1 du CCTP)

20 % [|Apres notification de la décision prévue a |'article 6.4.2
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Elément(s) de mission AVP :
0) Exigibilite

80 % |Apres fourniture de I’'élément de mission conforme aux prescriptions (art 5.1 du CCTP)

20 % [|Apres notification de la décision prévue a |'article 6.4.2

Eléments de mission PRO / DCE :
0) Exigibilite

80 % |Apres fourniture de I’élément de mission conforme aux prescriptions (art 5.1 du CCTP)

20 % |Apres notification de la décision prévue a I'article 6.4.2

Eléments de mission ACT :
(1) Exigibilité

30 % |ACT partie analyse des offres : apres validation de la MOA du rapport d’analyse.

70 % |ACT partie analyse des offres : apres notification des marchés

Elément de mission EXE :

(1) Exigibilité

A I'issue de la période de préparation de chantier et approbation par le RPA du calendrier

20% |, s ..
? |détaillé d’exécution des travaux

En fonction de I'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la production
d’un état périodigue comportant le compte rendu d’avancement des travaux, chaque
acompte ayant un montant de :

80 % * élément de mission EXE
80 % N
N étant le nombre de mois prévu pour le délai d’exécution global des travaux hors période de
préparation de chantier.

Le dernier acompte étant versé apres réalisation des opérations préalables a la réception
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Eléments de mission DET :
(1) Exigibilité

En fonction de I'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la production
d’un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des travaux, chaque
acompte ayant un montant de :
80% * élément de mission DET
N
80 % |N étant le nombre de mois prévu pour le délai d’exécution global des travaux hors période de|
préparation de chantier

Le dernier acompte étant versé apres réalisation des opérations préalables a la réception.

Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les entrepreneurs ou

20% A ) - . . , . . ,
apres traitement des dernieres réclamations éventuelles de celles-ci par le maitre d’ceuvre.

Elément de mission OPC:
(1) Exigibilité

A I'issue de la période de préparation de chantier et approbation par le RPA du calendrier

20% |, s ..
° |détaillé d’exécution des travaux

En fonction de I'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la production
d’un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des travaux, chaque
acompte ayant un montant de :

75 % * élément de mission OPC
75 % N
N étant le nombre de mois prévu pour le délai d’exécution global des travaux hors période de
préparation de chantier

Le dernier acompte étant versé apres réalisation des opérations préalables a la réception
Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de levée de toutes les
réserves

5%

Elément de mission AOR:

(1) Exigibilité
Apreés la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de réception avec ou

40% . . o
sans réserve adressée par le titulaire.

0% Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de levée de toutes les
réserves adressée par le titulaire.

0% Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des Ouvrages Exécutés

(DOE).

Aprés la fin du délai de garantie de parfait achevement du (dernier) marché de travaux
20% |[prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux ou a l'issue de la prolongation que le maitre de
I’ouvrage pourrait décider en application l'article 44.2 dudit CCAG.
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Dans le cas d’'un acompte correspondant au réeglement partiel d’'un élément de mission, la
demande d’acompte comporte le compte rendu d’avancement de cet élément de mission
et le pourcentage d’avancement de son exécution.

En application de l'article R 2191-22 du code de la commande publique, |la périodicité du
versement des acomptes est fixée au maximum a trois mois. Toutefois, a la demande du
titulaire du marché le délai peut étre ramené a un mois.

5.2. DELAIS DE PAIEMENT

Le délai dont dispose le maitre d'ouvrage pour procéder au paiement des acomptes et du
solde est de 30 jours a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de la demande du
titulaire.

En cas de dépassement de ce délai, les sommes non payées produisent des intéréts au
taux d’intérét de la Banque Centrale Européenne, augmenté de 8 points de pourcentage.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée a 40 € sera également versée
au titulaire.

5.3. CHANGEMENTS AFFECTANT LE TITULAIRE

Le titulaire doit prévenir en temps utile et par écrit 'administration de tout changement
pouvant avoir une incidence sur les paiements (intitulé du compte bancaire, huméro
SIRET ou autre).

L’administration ne pourra étre tenue pour responsable des retards de paiement si des
factures présentent des divergences avec les indications portées sur I'acte d’engagement,
du fait de modifications propres au titulaire dont elle n’aurait pas eu connaissance.

5.4. REGLEMENT EN CAS DE COTRAITANTS
Il sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12.1 du C.C.A.G. - P.l.

5.5. REGLEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANTS
Il sera fait application des dispositions de l'article 12.2 du C.C.A.G. - P.l.

. EXECUTION DE LA MISSION

6.1. DEFINITION DE LA MISSION

La présentation, les objectifs, le contenu de la mission et son déroulement sont explicitées
et détaillées dans le cahier des charges du présent marché.

Une réunion initiale sera organisée lors du lancement de I'étude. Elle aura pour objet
d’affiner le calendrier de la prestation, les modalités de transmission des documents,
d’organisation des visites et des réunions.

6.2. DELAIS D’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS - PENALITES

Les délais seront calculés selon les indications du cahier des charges. Les pénalités
porteront sur tous les jours calendaires de retard.

6.2.1. Délais
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Les délais et les points de départ des délais sont précisés a larticle 6 de l'acte
d’engagement.

6.2.2. Pénalités relatives a la fourniture de documents

Par dérogation a I'article 14 du CCAG-PI, pour chaque phase, en cas de retard dans le
rendu des documents, le titulaire subira, sur ses créances, des pénalités dont le montant
H.T. par jour calendaire de retard est fixé a 500 €.

6.3. MODALITES DE VALIDATION

Pour chaque rendu de documents correspondant aux trois phases de la mission, une
réunion de présentation sera organisée. Les documents rendus feront I'objet, en cours de
réunion, d’observations de la part du maitre d’ouvrage. Sur la base de ces observations,
a l'issue de chaque réunion le titulaire devra sous 72 heures transmettre son rapport
modifié.

Les modalités pratiques de ces réunions : salle, convocation, horaire, dispositions
matérielles sont a la charge du maitre d’ouvrage. Les supports et la présentation sous la
forme d’un exposé oral sont a la charge du titulaire.

6.4. RECEPTION DES DOCUMENTS D'ETUDES

6.4.1. Modalités de fourniture des documents d'études

Les documents a fournir par le titulaire, qu'il s'agisse de piéces écrites ou de plans, seront
remis par celui-ci au maitre d'ouvrage sur support électronique modifiable et non modifiable.
(piéces écrites au format Word, Excel ou Acrobat Reader — plans au format Autocad et
PDF - piéces graphiques au format jpeg)

Le maitre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents remis, dans le

cadre de l'opération envisagée.

6.4.2. Délais

Conformément a l'article 28, du CCAG-PI, la décision du maitre d'ouvrage, ou de son
représentant, d’admission, d'ajournement, de réception avec réfaction, ou de rejet des
documents d'études ci-dessus, doit intervenir dans le délai de deux mois, étant précisé
que le titulaire s'engage a soumettre les documents au maitre de l'ouvrage dans leurs
versions provisoires au fur et a mesure de leur élaboration.

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre d'ouvrage,
ou son représentant, des documents d'étude. Si cette décision n'est pas notifiée au
titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme regue et approuvee
avec effet a compter de I'expiration du délai (approbation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre d'ouvrage, ou son représentant, dispose, pour
donner son avis aprés présentation par le titulaire des documents modifiés, des mémes
délais que ceux indiqués ci-dessus.

7. UTILISATION DES RESULTATS

Il sera fait application du chapitre 6 du C.C.A.G.- P.I.
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8. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du titulaire s'achéve a I'acceptation par la maitrise d’'ouvrage de I'ensemble
des documents que le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage. L'achévement de la
mission fera l'objet d'une décision d’admission établie sur la demande du titulaire par le
maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 29 du CCAG-PI, et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations. La réception entérine le droit de transfert de
propriété.

9. RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 C.C.A.G. — P.l. avec les précisions
suivantes :

- L'application éventuelle des stipulations du paragraphe 3 de l'article 41 du CCAG-PI sera
assortie d'un abattement au moins égal a dix pour cent (10 %) de la valeur des prestations.

- Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter, en vertu de l'article 22 du
CCAG-PI, l'exécution du présent marché au terme de chacune des phases du
présent marché. Le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité.

10. ASSURANCES

10.1. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE ET DES RISQUES ANNEXES
Sans objet.

10.2. AUTRES ASSURANCES INDIVIDUELLES

Le titulaire déclare étre titulaire, en outre, des garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir vis-a-vis
des tiers et du maitre de l'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels,
matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des
dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou aprés les prestations,
et produira I'attestation d’assurance correspondante avant la notification du marché.

11. DEROGATIONS AU C.C.A.G. - P.let AU C.C.A.G. - MOE

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres déroge a l'article 14
du CCAG Pl et a I'article 6.2.2 du CCAG MOE.

Le titulaire
(Signature et cachet)
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