= ENSA NANCY
b 2, rue Bastien Lepage
- F— 54000 NANCY
ARCHITECTURE NANCY ANNEXE 2

Mission de Maitrise d'ceuvre pour le remplacement
d’installations GTB, intrusion, contrble d’acces et
I'installation d’une vidéoprotection.

Le délai d'exécution s'entend en jours ouvrables. Ce délai engage le candidat et ne saurait étre supérieur aux
délais maximaux indiqués.

Document a compléter et a joindre a ['offre.

e Délai d'exécution
- Délai d'exécution . y
Missions ro00sé par le candidat maximal fixé par la
propose p MOA
m Etudes d'Avant Projet (AVP) 3 semaines
8 Etudes de Projet et constitution 3 semaines
I du DCE (PRO/DCE)
Analyse des offres et rédactions
des rapports d'analyse avant 2 semaines
négociations (ACT)
Analyse des offres et rédactions
< des rapports d'analyse apres 1 semaine
?t négociations (ACT)
E Elaboration des plans d'éxecution 3 semaines
— et de synthése (EXE)
Direction de I'Exécution des 6 mois
Travaux (DET)
Direction et suivi des opérations .
. 1 mois
de réception, (AOR)
1an

assistance pendant la période de

GPA a compter de la

réception de l'ouvrage

Définition des contours du projet,
diagnostic des existants et relevé 3 semaines
sur site (DIA)

Ordonnancement, Pilotage et

Coordination (OPC) 6 mois

Missions
complémentaires

Date, cachet et signature:






