

Mission de Maîtrise d'œuvre pour le remplacement d'installations GTB, intrusion, contrôle d'accès et l'installation d'une vidéoprotection.

Le délai d'exécution s'entend en jours ouvrables. Ce délai engage le candidat et ne saurait être supérieur aux délais maximaux indiqués.

Document à compléter et à joindre à l'offre.

	Missions	Délai d'exécution proposé par le candidat	Délai d'exécution maximal fixé par la MOA
ETUDES	Etudes d'Avant Projet (AVP)		3 semaines
	Etudes de Projet et constitution du DCE (PRO/DCE)		3 semaines
TRAVAUX	Analyse des offres et rédactions des rapports d'analyse avant négociations (ACT)		2 semaines
	Analyse des offres et rédactions des rapports d'analyse après négociations (ACT)		1 semaine
	Elaboration des plans d'exécution et de synthèse (EXE)		3 semaines
	Direction de l'Exécution des Travaux (DET)		6 mois
	Direction et suivi des opérations de réception, (AOR)		1 mois
	assistance pendant la période de GPA		1 an à compter de la réception de l'ouvrage
Missions complémentaires	Définition des contours du projet, diagnostic des existants et relevé sur site (DIA)		3 semaines
	Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)		6 mois

Date, cachet et signature:

