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Le présent Réglement de Consultation et son annexe n°1 comporte 16 pages numérotées de 1 a 16.
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1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché est constitué de missions d'études techniques et de suivi de chantier pour le
remplacement d’installations GTB, Contrdle d’acceés, intrusion et I'installation d’une vidéoprotection et d’un
systeme de supervision de I'ensemble des équipements. Le titulaire du marché élaborera une solution
technique en cohérence avec les besoins, les moyens et les objectifs de I'école jusqu’a la levée des
réserves des travaux.

Le titulaire devra disposer des compétences suivantes :

- Génie climatique (chaud, froid, ventilation, désenfumage...)

- Génie électrique (automatisme, contrdle d’acces, intrusion régulation...)

- Vidéoprotection

- Efficacité /performance énergétique

- Systeme de supervision (protocole de communication, sécurité des données, enregistrements, ...)

ENSA NANCY
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2. OBJET DE L’OPERATION

L’école nationale supérieure d’architecture de NANCY souhaite déployer une Supervision de ses
systemes courants faibles au regard des obligations réglementaires (décret tertiaire, grenelle de
I'environnement...) et de facilités d’exploitation du batiment au quotidien.

Pour atteindre son objectif, le maitre d’ceuvre devra se rendre sur site et établir un diagnostic ainsi que le
recensement des matériels et systéemes connectés actuellement, qui seront a reprendre. La solution
retenue se devra :

- D’apporter le meilleur confort thermique aux occupants des locaux

- De faciliter I'exploitation des équipements techniques du batiment

- De mesuirer, relever et conserver (stockage historique) les données énergétiques et les données
nécessaires au calcul des IPE (Indicateurs de Performance Energétique)

- D’obtenir un niveau BACS de classe A.

- De permettre la flexibilité des équipements et de leur gestion

- De contribuer a la sécurité des personnes, des biens et la protection de I'environnement

- D’offrir a I'exploitant un tableau de bord synthétique lui permettant de visualiser et de piloter ses
installations

3. PREAMBULE A LA MISSION

ENSA NANCY
Service Infrastructure
Octobre 2023

3.1 Réunions

Afin de livrer le projet conforme aux attentes des utilisateurs et de la maitrise d’ouvrage, le titulaire
sera tenu d’accompagner le maitre d’ouvrage, de participer et d’organiser toutes les réunions et
visites de site nécessaires au bon avancement du projet en lien avec les divers acteurs du projet
(utilisateurs, maitre d’ouvrage, contrbleur technique, coordonnateur SPS, gestionnaires du site,
entreprises). Le maitre d’ceuvre sera tenu d’établir les comptes rendus de réunion sous 48 heures
ouvreés.

3.2 Eléments a remettre par I'attributaire du marché

Les plans sont a transmettre :
- A une échelle facilement lisible,
- A un format en rapport avec le périmétre représenté.
Les documents d’étude produits par le maitre d’ceuvre, les dossiers des ouvrages
exécutés (DOE), les dossiers d’interventions ultérieurs sur ouvrages (DIUO), les dossiers
d’utilisation d’exploitation et de maintenance (DUEM) ainsi qu’'un mémo opérationnel
synthétique expliquant le fonctionnement de la GTB, remis par les entreprises et validés
par le maitre d’ceuvre sont a remettre sous la forme suivante :
- 4 exemplaires sous forme électronique sous deux formats : un exemplaire au format PDF
et un exemplaire modifiable au format du document source (Word, Excel, Project, Autocad
2020 (plans, schéma)), fournit sur CD ou clé USB.
- 4 exemplaires au format papier

3.3 Reprise des études

Les documents établis par le maitre d’ceuvre devront tenir compte et intégrer les observations du
maitre d’ouvrage pendant toute la durée de I'opération.

Le maitre d’ceuvre s’engage a reprendre, d’un point de vue technique et économique, les études
de diagnostic, les études de projet, les études d’exécution autant de fois que nécessaire, pour
répondre aux besoins du maitre d’ouvrage et jusqu’a atteinte les objectifs, sans pouvoir prétendre
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a une quelconque rémunération supplémentaire.
Chacune des phases de conception fera I'objet d’'une validation par le maitre d’ouvrage dans les
conditions précisées dans les CCAP. Une validation ne pourra avoir lieu qu’aprés remise des
documents complets et des plans papiers et pdf..

4. MISSIONS CONFIEES AU TITULAIRE

La mission comprend au minimum les prestations suivantes :
- Définition des contours du projet, diagnostic des existants et relevés sur site.
- Etudes de projet et d’exécution : élaboration des piéces techniques de consultation des
entreprises.
- Analyse des offres et rédaction des rapports d’analyse avant et aprés négociations
- Elaboration des plans d’exécution et de synthése
- Direction et pilotage de I'exécution des travaux.
Il sera demandé au maitre d’ceuvre d’assurer la fonction d’OPC (Ordonnancement,
Pilotage et Coordination) du chantier.
Cette prestation sera incluse dans le chiffrage de I'offre.
- Direction et suivi des opérations de réception, assistance pendant la période de garantie
de parfait achévement, diagnostics des désordres et suivi des travaux palliatifs.
- Coordination et planification des travaux.

Ces prestations ne sont pas limitatives, ni par le contenu, ni par I'étendue.

La mission s’achévera a la fin du délai de «Garantie de parfait achévement» des entreprises de
travaux et dans le cas de son éventuelle prolongation.( garantie de bon fonctionnement).

Le titulaire mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat attendu par le
maitre d’ouvrage. Le titulaire devra intégrer dans son offre, toutes les prestations nécessaires a la
réalisation du projet. La proposition du titulaire est réputée tenir compte de toutes les sujétions
nécessaires a la bonne exécution de la mission et a la satisfaction des objectifs du projet.

Le marché a un caractére forfaitaire et doit comprendre toutes les opérations conduisant a un
complet et parfait achévement du projet. Il ne sera pas accepté de plus-values pour rémunération
complémentaire relatives a des prestations supplémentaires en cas d’omission, d’erreur
d’appréciation relative aux missions confiées.

Pour mener a bien les différentes missions, le maitre d’ouvrage mettra a disposition du maitre
d’ceuvre :

- Les données dont il a connaissance (plans, descriptifs, documentations, notamment)

- Les plans des niveaux du batiment au format dwg,

Le maitre d’ceuvre devra effectuer des relevés sur place pour bien appréhender le projet et son
environnement avec pour objectif de clarifier ou compléter les éléments transmis et établir les
hypothéses nécessaires a une parfaite exécution et au bon fonctionnement des ouvrages.

5. ELEMENTS ATTENDUS DANS LE CADRE DES MISSIONS

5.1 Définition des contours du projet, diagnostic des existants et relevés sur site.

ENSA NANCY
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Les études de diagnostics (DIA) qui permettent de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état de ses
équipements constitutifs et :

- D’établir un état des lieux avec visite sur site

- De confirmer les choix techniques et préciser la nature et la quantité des matériaux avec leurs
conditions de mise en ceuvre

- de préciser les dispositions générales et les spécifications techniques répondant aux besoins de
l'usage des lieux,

- d’établir un colt prévisionnel des travaux composés par corps d’état séparés en éléments
techniquement homogeénes sur la base d’un avant métré,

- de permettre au maitre de I'ouvrage d’arréter le co(t prévisionnel de la solution d’ensemble ou le
cas échéant de chaque tranche de réalisation et d’évaluer les colts d’exploitation et de
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maintenance.

- de permettre au maitre de I'ouvrage de fixer 'échéancier d’exécution et d’arréter s’il y a lieu le
partage en lots,

- d’établir la synthése des plans

La liste non exhaustive de cette prestation ne peut étre limitative, ni par son contenu, ni par son
étendue.

Le maitre d’ceuvre devra intégrer dans son offre, toutes les prestations nécessaires a la parfaite
réalisation de cette opération et au bon fonctionnement des ouvrages concernés.

5.2 Etudes de projet et constitution du dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le titulaire établit, en ce le qui concerne et en étroite collaboration avec tous les intervenants, les
plans et documents permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguité la nature et
la qualité de leurs fournitures ou prestations dans le but d’établir leur offre sur la base d’'un dossier
constitué des piéces administratives (CCAP élaborés par le maitre d’ouvrage)) et techniques
(CCTP élaborés par la maitrise d’ceuvre).

Les documents et notamment les spécifications des descriptifs techniques doivent étre
suffisamment précis et détaillés pour ne donner lieu a aucune erreur d’interprétation et comporter
les énumérations complétes définissant la totalité des ouvrages et les obligations de résultats
nécessaires a I'obtention des exigences demandés par le maitre d’ouvrage.

Cette prestation comportera :
- Proposition de l'allotissement des prestations en différents corps d’état, ou le cas échéant
apporter la justification du non-allotissement des prestations,
- L'estimation du codt prévisionnel des différentes solutions décomposée par lots et par
position,
- L’élaboration des CCTP/ DPGF, quantifiées, détaillées, et chiffrées, ne comportant ni
forfait, ni ensemble,
- Le planning d’exécution des travaux décomposés par lots et la description des
contraintes particulieres sur I'exploitation du site (coupures électriques éventuelle a
prévoir, durée de la coupure, fermeture du batiment au public ...).
- Proposition au maitre d'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer
dans les documents de la consultation
Les documents de la consultation établi par le maitre d’ceuvre devront respecter les régles
applicables aux marchés publics, et notamment respecter les principes de la commande
publique (égalité de traitement, liberté d’accés, transparence des procédures), et la
législation applicable aux établissement publics de I'Etat. lls ne devront pas communiquer
des informations pouvant porter atteintes a la sécurité des personnes, des installations,
ainsi que de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation.
Les consultations seront soumises a une procédure de passation dématérialisée des
marchés publics.
Aucun contact avec des entreprises potentiellement candidates pouvant leur conférer un
quelconque avantage (communication de documents ou d’informations, réponses a des
questions ...), avant et pendant la procédure de passation des marchés de travaux par le
maitre d’ceuvre n’est autorisé.
En cas de questions posées par les entreprises lors de la consultation, celles-ci seront
transmises au maitre d’ceuvre pour rédaction d’'une réponse. Le maitre d’ceuvre disposera
d'un délai de 2 jours ouvrés a compter de la transmission de la question au maitre
d’'ouvrage pour apporter une réponse a ce dernier. Si cette réponse suppose la
modification d’'un document de la consultation, le maitre d’ceuvre réalise cette modification
également dans ce délai de 2 jours ouvrés, et transmet le ou les documents modifiés au
maitre d’ouvrage avec sa réponse, en précisant les points modifiés.
En cas de visite sur site par les entreprises dans le cadre de la consultation, la présence
d'un représentant du maitre d’ceuvre est exigée. La visite sur site des entreprises peut
prendre la forme soit d’une visite individuelle pour chaque entreprise ou soit d’'une visite
collective, avec au minimum 2 dates de visite. Les dates de visites seront communiquées
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le plus tét possible et au minimum 48h avant au maitre d’ceuvre.

5.3 Analyse des offres et rédaction des rapports d’analyse avant et aprés négociations (ACT)

Le maitre d’ouvrage transmettra au maitre d’ceuvre les offres dématérialisées réceptionnées dans
le cadre de la consultation pour analyse.
Aprés ouverture des plis, le titulaire analyse les offres des entreprises de chaque lot et :
- Vérifie la conformité des réponses par rapport aux documents de la consultation,
- Analyse les méthodes ou solutions techniques vérifiant leur pertinence,
- Etablit un rapport d’analyse comparative sur le plan comptable et financier, proposant les
offres susceptibles d’étre retenues conformément aux criteres de jugement préconisés par
le maitre de I'ouvrage,
- Prépare les mises au point nécessaires pour permettre la passation du contrat de travaux
par le maitre d’ouvrage
- Etablit le rapport d’analyse des offres avant les négociations et aprés les négociations
avec les entreprises, sous 2 jours apres la transmission des offres par le maitre d’ouvrage
au maitre d’ceuvre :
> Les réponses ecrites aux questions posées par les entreprises,

> Le rapport d’analyse des offres pour 'ensemble des cas de figures

Les documents et tableaux d’analyse devront étre établis conformément aux directives de la
maitrise d’ouvrage, notamment ce qui concerne la méthode d’analyse, les modéles de tableaux
etc....

Le maitre d’ceuvre devra modifier, autant de fois que nécessaire, les documents jusqu’a ce qu’ils
soient conformes aux recommandations transmises avant analyse des offres pour 'ensemble des
offres, éléments optionnels ou de variantes compris.

Le maitre d'ouvrage se réserve la faculté de négocier ou non les offres retenues. Si des
négociations ont lieu, celles-ci se feront avec les 3 meilleures offres pour chaque lot. Elles pourront
avoir lieu soit par écrit, soit par entretien dans les locaux de la maitrise d’ouvrage, soit par
visioconférence.

Dans le cas de négociations écrites, le maitre d’ceuvre transmet, par écrit, au maitre d’ouvrage
pour chaque offre retenue dans le cadre des négociations, les éléments précis dont il souhaiterait
négocier.

Dans le cas d’auditions dans les locaux de la maitrise d’ouvrage ou en visioconférence, la présence
du maitre d’ceuvre est exigée pour I'ensemble des entretiens. A l'issue des entretiens, le maitre
d’ceuvre établi un compte-rendu des échanges, qu’il transmettra au maitre d’ouvrage dans les 3
jours ouvrés suivant I'entretien.

A l'issue des négociations, le maitre d’ceuvre établi une nouvelle analyse des offres, indiquant
notamment les éléments obtenus/modifiés ou non lors des négociations.

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d’ouvrage en cas d'une éventuelle mise au point avec
I'attributaire avant signature du marché.

En cas de demande de précision ou de contestation de la part de candidats évincés, le maitre
d’ceuvre devra apporter son assistance au maitre d’ouvrage afin d’apporter toutes précisions
techniques quant a son analyse ou aux documents qu’il a produit.

5.4 Elaboration des plans d’exécution et de synthése (EXE)

Les plans et documents d’exécution sont a la charge du maitre d’ceuvre. Il établira les éléments
suivants :

- Les plans et détails de synthése et d'exécution

- La synthése des documents remis par les entreprises et la coordination entre elles.

5.5 Direction de I’exécution des travaux.

ENSA NANCY
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Le titulaire devra assurer un suivi permanent de la réalisation des travaux.
Il sera chargé notamment de :
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- Dresser les constats contradictoires et d’état des lieux avant et aprés travaux,

- D’organiser et diriger les réunions préparatoires, les réunions de chantiers
hebdomadaires,

- Valider les documents et les échantillons transmis par les entreprises,

- D’informer réguliérement le maitre de 'ouvrage sur I'état d’avancement des travaux et
des dépenses

- Dresser les fiches de travaux modificatifs justifiant les demandes de travaux
supplémentaires éventuels, accompagnés des rapports d’analyse technique et financiére
des devis pour travaux complémentaires,

- Etablir les ordres de service, vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par
les entreprises, d’établir les états d'acomptes et les décomptes généraux

- Etablir les rapports d’analyse des mémoires en réclamation des entreprises.

> Gestion administrative et financiére :

- Le maitre d’ceuvre a l'obligation de recourir a la solution dématérialisée Chorus pour la
vérification des projets de décomptes.

- Controler les projets de décompte mensuel et finaux de chaque titulaire des marchés de
travaux et ses éventuels sous-traitants correspondant aux éléments réalisés a date de la
demande d’acompte. Il accepte ou rectifie le projet de décompte, et établi un certificat de
paiement (pour les états d'acompte et des décomptes généraux dont le modéle sera
transmis par la maitrise d’ouvrage) et calcul le montant de la révision de prix applicable. Il
transmet ensuite ces éléments au représentant de la maitrise d’ouvrage pour validation.
Lorsque celui-ci est validé, le maitre d’ceuvre notifie par ordre de service au titulaire I'état
d’acompte mensuel et le maitre d’ceuvre transmet I'état d’acompte et le certificat de
paiement via le portail Chorus pour paiement.

- Accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par les titulaires des marchés de
travaux. Le maitre d’ceuvre établi le projet de décompte général et calcul le montant de la
révision de prix applicable.

- Examen des devis de travaux complémentaires, rédaction et transmission des rapports
d’analyse technique et financiére des devis.

- Dresser les fiches de travaux modificatifs éventuels

- Suivi administratif et financier des éventuels avenants, marchés pour prestations
similaires, affermissements de prestations supplémentaires éventuelles, modifications en
cours d’exécution ..., justifiant les demandes de travaux supplémentaires éventuels

- Réunion(s) préalable(s) éventuelle(s) avec le maitre d’ouvrage pour présentation de
chaque avenant et de l'origine des aléas.

- Réunions régulieres entre le maitre d'ceuvre et maitre d'ouvrage pour faire état de
'avancement, présentation des imprévus des aléas, des solutions mises en ceuvre ou a
prévoir, des impacts sur les marchés et les solutions des avenants et de leur origine.

- Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entreprise en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister
éventuellement le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des
travaux.

- Un bilan des travaux comprenant notamment une analyse des écarts constatés entre
'estimation du DIA et le colt final des travaux a travers un tableau récapitulatif de
'ensemble des dépenses

- Examen des éventuels mémoires en réclamation des entreprises (examen technique,
matériel et économique) présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte
final.

- Rédaction des éventuels rapports d’analyse des mémoires en réclamation des
entreprises.

5.6 Direction et suivi des opérations de réception, assistance pendant la période de garantie de
parfait achévement, diagnostic des désordres et suivi des travaux palliatifs.

ENSA NANCY
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Le titulaire sera chargé a la livraison compléte des ouvrages et des équipements :

- D’organiser les opérations préalables a la réception,

- D’assurer le suivi des réserves jusqu’a leur levée,

- De transmettre les documents EXE 4, EXE 5, EXE 8, EXE 9,

- De constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que les pieces a fournir au
coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieur sur 'Ouvrage a
transmettre 20 jours aprés la date des opérations préalables a la réception.

La mission comprendra I'établissement du bilan des travaux (décompte général et définitif (DGD)
accompagné des avenants éventuels)

Ce document résume les aspects administratifs et financiers de l'opération. Il contient en
particulier, une analyse des écarts constatés entre I'estimation de I'avant-projet approuvé, les devis
estimatifs et les décomptes définitifs.

- Les rapports d’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage.

- La gestion des travaux dus aux éventuels désordres apparus au cours de I'année de garantie de
parfait achévement.

Au cours de I'année de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre examine les désordres
apparus apres la réception et signalés par le maitre d’ouvrage. Il supervise les interventions sous
garantie des entreprises jusqu’a la levée des désordres. Il demande au maitre d'ouvrage de
procéder a la prolongation du délai de garantie en cas de nécessité

5.7 Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux.

Cette mission est complémentaire a la mission de maitrise d’ceuvre. Dans un souci de facilitation
du déroulement du projet et en raison de la complémentarité des fonctions, elle sera
obligatoirement effectuée par le maitre d’ceuvre.

Ses missions seront :

- de mettre en place I'organisation générale de 'opération,

- établir et faire respecter le calendrier de I'exécution

- de veiller au respect du cadre d’organisation défini en phase préparatoire,

- de coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant les réunions de

coordination et en diffusant les comptes-rendus

- de mettre a jour la planification générale et la compléter par une planification détaillée

par périodes et par élément d’ouvrage,

- de veiller au respect des objectifs calendaires, apprécier I'origine des éventuels retards

et proposer des actions correctives pour les rattraper,

- d’établir la planification des opérations de réception

- de suivre 'avancement des levées de réserve.

6. PARTICULARITE DE LA MISSION ET CONTRAINTES
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6.1 Clause de confidentialité
Dans le cadre des missions confiées, le titulaire et ses intervenants s’engagent entre autres a :

- ne divulguer aucune information de quelque ordre que ce soit, a des tiers par quelque
moyen que ce soit,
- ne produire a I'extérieur aucun document relatif a I'activité de la maitrise d’ouvrage.

Les documents ainsi que les plans d’accés du batiment transmis au titulaire seront exclusivement
diffusés a des membres du personnel de sa société amenés a travailler sur ce projet.

En cas de sous-traitance/co-traitance, le titulaire s’engage a ne diffuser que les piéces nécessaires
aux travaux sous-traités.

Que sa candidature soit retenue ou non, il s'engage a respecter la confidentialité de ces documents
une fois la consultation terminée.



REPUBLIQUE
FRANGCAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

ENSA NANCY
Service Infrastructure
Octobre 2023

ARCHITECTURE NANCY

6.2 Site occupé

Les travaux se dérouleront en site occupé. L'organisation des travaux devra générer le moins
possible de perturbations pour les utilisateurs et I'activité du site.
Il y aura lieu de limiter les impacts du chantier en termes de :
- Vibrations,
- Bruit,
- Poussiéres,
- Co-activité.
L'ensemble des éléments est détaillé dans le programme.

6.3 Contraintes du chantier

Le maitre d’ceuvre devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour :

- faire veiller a la propreté du chantier et de ses abords (couloirs, voies de circulations) et a la non-
dispersion des poussiéres dans I'air hors de la zone chantier.

- laisser en fonction les installations actuelles et ce jusqu’a réception des nouvelles.

- intégrer dans son offre la dépose des installations existantes non réutilisées.

6.4 Contraintes administratives

Le maitre d’ceuvre devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour les démarches
administratives nécessaires au bon déroulement de la prestation avec : (liste non exhaustive) :

- le dossier d’autorisation de travaux dans un ERP pour la commission de sécurité.
- le dossier d’autorisation préfectoral pour I'installation d’'un systéme de vidéoprotection.
- etc...
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7. DETAILS DE LA PARTIE TECHNIQUE GTB
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Installation actuelle (Théorique)

Le batiment est équipé d’'une Gestion Technique Centralisé du Batiment (GTB) de marque
SAUTER. La supervision (logiciel PROVI) est aujourd’hui peu conviviale et difficilement exploitable,
de plus les matériels (de marque SAUTER de type RSK EYL400, RSE EYL430, ECU EYL434,
Novaflex 207...) sont obsolétes et leur réparation n’est plus effectuée par le constructeur. D’autre
part certains actionneurs sont hors services. Ainsi, la GTB actuelle ne permet plus un
fonctionnement automatisé des installations.

Localisation des matériels
Local chaufferie

4 Novaflex 207

1V24 CON

Routeur Nova 291

Local CTA hall/cafétéria

2 Novaflex 207

Local CTA médiathéque

1 Novaflex

Local CTA amphithéatres
1 Novaflex

Local TGBT

1 RSE EYL430

4 ECU EYL434

Local électrique 1er étage
1 RSE EYL430

Local report alarme RDC
1 ecos

1 V24-CON janvier 1995

Ces automates gérent :

-les circuits départs en chaufferie (radiateur, CTA, 2 départs chauffage sol)

-les CTA hall, cafétéria, médiathéque, grand amphithéatre et petit amphithéatre
-les clapets coupe-feu

-les VMC

-les commandes d'éclairage

-les comptages électrique

CHAUFFAGE

-Régulation

La température de départ générale d’eau chaude est maintenue en fonction de trois paramétres.
De la température extérieure (avec action sur pente et pied de pente)
De la température de retour
De la charge demandée par le batiment (écart en température départ et température

retour installation).

-Régulation des circuits sols
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La régulation agit en fonction de I'écart entre la mesure et la consigne sur la vanne.

La régulation est asservie au retour de marche des pompes

Si la température extérieure est supérieure a 18 degrés (paramétrable) les pompes sont
mises a I'arrét et la vanne trois voies est fermée (enclenchement égale a 19 degrés).

Les sondes d’ambiance existantes sont utilisées en adaptation (réduction de la demande
pour pallier les apports externes tels que (le nombre de personne, I'apport gratuit solaire)
Le passage du régime occupation/inoccupation s’effectue suivant un programme horaire.
Les jours et les horaires d’occupation sont modifiable par I'utilisateur.

En mode inoccupation la régulation s’effectue suivant une loi de température d’eau réduite.
Le point de consigne calculé est abaissé d’une valeur paramétrable.

En mode inoccupation les pompes sont mises a l'arrét sauf si la température extérieure
est inférieure a 5 degrés.

L’ensemble des positions des organes sont affichées sur le superviseur afin de pouvoir
optimiser les paramétres de régulation.

-Régulation des radiateurs

La régulation des radiateurs est identique a la régulation des circuits sol sauf pour ce qui
concerne la loi d'eau.

LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR

ENSA NANCY
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-Régulation

La température ambiante est maintenue a une valeur constante (paramétrable). La
régulation agit en fonction de I'écart entre la mesure et la consigne sur la vanne de
chauffage.

Systéme free-cooling

Une comparaison est effectuée entre la température d’air neuf et celle de reprise. Selon
I'écart de température et la demande de la régulation le systeme décide si I'air extérieur
est plus indiqué que I'air de reprise pour chauffer ou refroidir. Demande de froid et offre de
froid dans I'air extérieur ou demande de chaud et offre de chaud dans I'air extérieur.

Le cerveau moteur ouvre progressivement le registre air neuf et ferme le registre de
recyclage.

Demande de froid et offre de chaud dans l'air extérieur ou demande de chaud et offre de
froid dans lair extérieur. Le cerveau moteur ferme le registre air neuf et ouvre le registre
de recyclage jusqu’a la valeur de mini d’air neuf (paramétrage).

La régulation agit en fonction de I'écart entre la mesure et la consigne sur la vanne d’eau
chaude, le volet air neuf/aire repris ou la vanne d’eau froide suivant le diagramme ci-
dessous

Systéme gestion du CO2 (uniquement pour les CTA des deux amphithéatres)
L’admission d’air par ouverture des volets d’air neuf des CTA sera optimisée par la mesure
sélective de la concentration en CO2 (qui devra étre conforme aux réglementations en
vigueur) et de la température de l'air. Le renouvellement est proportionnel au nombre
d’occupants dans les amphithéatres.

Fonctionnement des CTA

Le démarrage des CTA s’effectue si les conditions suivantes sont réunies
Un ordre de fonctionnement soft
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Le programme horaire en état occupation (commutateur de fonctionnement soft est en
position auto) ou le commutateur de fonctionnement soft est en position forcée
Le commutateur auto/manu de fagade d’armoire en positon auto
L’absence de défaut bloquant
NB : en position marche manuel du commutateur d’armoire auto/manu les sécurités et
automatismes ne sont plus assurées par I'automate mais de fagon mécanique
Démarrage optimisé en hiver
Le systéme mis en place permet d’atteindre le point de consigne désiré dans 'ambiance
du local pour le début de I'heure d’occupation.
Le module d’optimisation mis en place dans 'automate chargé de la gestion des centrales
de traitement d’air intégre les mesures d’ambiance représentatives du béatiment. La
température la plus défavorable est prise en compte pour le calcul de 'heure de démarrage
de l'installation. Durant toute la phase d’optimisation la consigne du régulateur chaud est
augmentée afin d’assurer un réchauffage rapide. Dés que la température ambiante est
atteinte on basculera de la phase d’optimisation au régime d’occupation et le régulateur
retrouve sa consigne nominale.
Le passage en mode inoccupation est piloté par le programme horaire déja en place (pas
d’arrét optimisé actuellement).
Démarrage en été
Le systéme mis en place permet, a la demande, de relancer les CTA en phase estivale
afin de pouvoir profiter un rafraichissement naturel nocturne.
Comptage du temps de fonctionnement
Les temps de fonctionnement des ventilateurs est comptés a partir des informations de
retour de marche.

ECLAIRAGE
Le systéme actuel permet la commande des éclairages du batiment par local ou par
zone. |l existe environ 40 commandes reliées actuellement.
COMPTAGE

Le Systeme actuel dispose d’'un comptage sur 15 points

b. Installation projetée

Les équipements en remplacement devront a minimas répondre a l'installation existante
(fonctionnement a l'origine).

Dans la mesure des possibilités techniques et financieres, la solution projetée intégrera les
derniéres technologies en matériels et logiciels (automates, logiciel de régulation de chauffage
prédictive...)

La solution projetée intégrera une station météo (vent, pluie température, luminosité...)
permettant la commande de différents équipements (ouvrants, chauffage, volets, stores...)
l'information de seuils de dépassement (vent, température...) et le calcul des DJU en local.

ENSA NANCY
Service Infrastructure 12
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La solution projetée devra également répondre aux attentes ci-dessous :

- Répondre au décret tertiaire et notamment, mesurer, relever et conserver (stockage
historique) les données énergétiques et les données nécessaires au calcul des IPE
(Indicateur de Performance Energétique)

- De pouvoir exporter les données vers les bases RTE, OPERAT ou autres

- De pouvoir mesurer les consommations d’énergies par usages (ventilation,
chauffage, éclairage...)

- D’avoir un systéme fiabilisé en remplagant les sondes de température

- Davoir une partie (réserve) de 20% sur les entrées et sorties automates dans le
cadre d’évolutions futures.

- D’avoir une méme référence d’automate quelque-soit la gestion dédiée.

- D’avoir des systémes de mesures et d’alerte

- De pouvoir réarmer les volets et clapets coupe-feu a distance

- De pouvoir bénéficier de fonctionnalités nouvelles comme :

o Des sondes de températures ambiantes « volantes ».

Le pilotage des stores dans les locaux

Des sondes supplémentaires permettant un réglage plus fin des circuits de
chauffage.

Des vannes motorisées sur les collecteurs de plancher chauffant.

Des sondes de manques d’eau sur les circuits de chauffage

Des systémes de détection de présence d’eau

Des systémes de détection de pluie (commande d’ouvrants par exemple)
Des sondes de détection de monoxyde de carbone (parking)

Des suivis de consommation d’eau et d’alerte de consommation excessive
Le pilotage des éclairages en fonction de la luminosité extérieur (lumandar,
horloge astronomique...)

o efc...

o O

O O O O O O O

- D’avoir des reports de défaut (en plus des existants) sur les équipements suivants :

= Défaut Pompes de relevage
= Température élevée locaux serveurs (x3)
= Etc...

8. DETAILS DE LA PARTIE TECHNIQUE CONTROLE D’ACCES

a. Installation actuelle (Théorique)

L’installation actuelle de marque castel est vieillissante et peu ergonomique pour la gestion au
quotidien.

Le systéme gére 1200 cartes pour la gestion d’environ 20 portes.

b. Installation projetée

L’installation projetée consiste a minima a une reprise des fonctionnalités existantes avec
linstallation en complément ou en remplacement :

De lecteurs multitechnologies (DESfire, MIFARE, proximity, QR code, Bluetooth a faible
énergie (BLE) et NFC

D’un Encodeur de cartes d’acces

D’un systéme ou application pour générer des cartes virtuelles

D’un systéme de gestion de contréle de cylindres de porte autonome

ENSA NANCY
Service Infrastructure 13
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De 3 portiers vidéo (parvis, Bastien Lepage, parking)

9. DETAILS DE LA PARTIE TECHNIQUE INTRUSION

olnstallation actuelle (Théorique)

L’installation actuelle comporte

Deux claviers de mise en marche/arrét multiutilisateurs

Des détecteurs volumétriques

Des contacts de portes

Des détecteurs de choc

Un transmetteur vers un centre de télésurveillance via une ligne IP

o Installation projetée

L’installation projetée devra a minima répondre aux fonctionnalités actuelles avec en
complément:

Une couverture plus compléte avec les détecteurs

Un clavier de mise en marche/arrét en entrée de parking

Une protection des locaux sensibles (locaux techniques, serveurs, informatiques...)

La possibilité au télésurveilleur de faire de la levée de doute avec les caméras du poste
vidéoprotection ci-dessous.

10. DETAILS DE LA PARTIE VIDEOPROTECTION

o Installation projetée

ENSA NANCY
Service Infrastructure
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L’installation sera composée de caméras permettant de protéger 'ensemble des
ouvrants donnant sur I'extérieur et plus particulierement en rez-de-chaussée du
batiment. Les prises de vue seront archivées pendant 30 jours et consultables selon la
réglementation en vigueur.

Les caméras installées devront pouvoir étre utilisées par un télésurveilleur dans le cadre
de la levée de doute en cas de déclenchement d’alarmes.

Les différents équipements ( switch, serveurs, enregistreurs numériques...) seront
installés dans une baie 19 pouces sécurisée dans le local serveur au sous-sol. Le
systeéme sera alimenté par un onduleur dont 'autonomie doit permettre de garantir le
fonctionnement de linfrastructure pendant une durée minimale de 2heures.

Les caméras auront une définition minimale de 5 Mp et permettront une visualisation
nette méme en conditions de faible luminosité.

Le systéme installé doit avoir comprendre les fonctionnalités suivantes (liste non
exhaustives) :

Une gestion possible a distance

Une interface pour application mobile

La protection des données

La possibilité d’'intégration de/vers systémes tiers (contrdle d'acces, intrusion...)
La possibilité d’export pour les forces de police.

Avoir une interface personnalisable

Enfin la fenétre de visualisation doit permettre une superposition des emplacements des

14
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caméras sur le plan du site et I'affichage des vues des caméras en simultané.

= Le maitre d’'oeuvre devra dans son offre 'ensemble des dossiers de demande
d’autorisation necessaire a I'exploitation du systeme. (Mairie, Préfecture, CNIL, etc...)

11. DETAIL DE LA PARTIE SUPERVISION

a. Installation projetée

Le superviseur sera prévu pour l'intégration ultérieure du SSI et de bornes de recharges de
véhicules électriques dans son périmétre. Il devra également pouvoir étre upgradé avec
I'installation de nouveau équipements non identifiés actuellement.

LOGICIEL DE SUPERVISION

Le niveau management offrira une vue d’ensemble de la consommation d’énergie et de fluide qui
permettra de prendre des mesures d’optimisation ciblées. L’efficacité des mesures prises pourra étre
contrélée en temps réel a l'aide de I'historique des données enregistrées.

Le progiciel permettra I'intégration horizontale de différents sous processus du batiment. Il offrira une
fenétre performante pour les processus techniques et mettra a disposition des informations locales ou
globales gréce a la technologie internet déja contenu dans la version de base.

Technologie internet

Le poste pourra étre raccordé a tout serveur internet standard afin de publier toutes les informations
d’installation sur un intranet ou sur internet. Il pourra facilement s’intégrer dans une infrastructure
intranet existante ou utilisera le serveur internet Windows standard pour les applications autonomes.
Les images, diagrammes (courbes), fenétres d’événements (listes d’alarmes) seront automatiquement
mémorisées dés la configuration du systéme et pourront étre utilisées par un navigateur internet
standard. La version de base du systéme traitera simultanément jusqu’a 5 clients c'est-a-dire des
stations de travail avec navigateur internet standard.

Des alarmes de défaut pourront étre programmées et ces informations d'alarme pourront étre
transmises par courriel et SMS.

12.RECEPTION DES TRAVAUX - ESSAIS

La réception des travaux comportera obligatoirement :

ENSA NANCY

La présence des bureaux d’études

La vérification des adressages et des positionnements de tous les équipements

Le Contréle de fonctionnement des régulations, automatismes, affichages, etc...
L’enregistrement des températures ambiantes sur une semaine pour vérifier les réglages
L’enregistrement vidéo dito les besoins et la réglementation.

Le contrble des transmissions des alarmes, et images selon cahier des charges et réglementation
en vigueur

La visualisons de 'ensemble des vues du superviseur

Le contréle de conformité au reglement

Le contrdle de télé comptage

Le contréle du fonctionnement et étalonnage des sondes

La remise d’'un mémo opérationnel expliquant le fonctionnement de I'installation.

Service Infrastructure 15
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La réception devra comporter des formations aux utilisateurs. Des séances de formations (minimum 3
séances de 3 agents) a réception de I'installation pour la prise en main par les agents et des séances de
formations (minimum 3 séances de 3 agents) avant la fin de la période garantie de parfait achévement.

Dossier conforme a I’exécution

A terminaison des travaux le titulaire devra fournir (dont un exemplaire cd informatique plan sous fichier
dwg) des fiches techniques de 'ensemble du matériel installé certificat de conformité des installations les
plans et schémas d’exécutions des installations compte tenu des modifications, adjonction, et
suppression en cours d’exécution, les codes d’accés, un cd rom comprenant I'ensemble des
sauvegardes des fichiers, les licences des logiciels, les notices d’utilisation, les parametres de réglages
(programme horaire, réglages consignes).Les schémas électriques seront remis a jour. Tous les
documents remis seront en langue frangaise

13. PRESENTATION DES OFFRES

Le titulaire reconnait avoir visité les locaux, fait les relevés nécessaires et avoir pris connaissance
de l'ensemble des contraintes (techniques et occupation des locaux) pour la réalisation de
I'installation et le chiffrage de cette prestation.

En aucun cas il ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes ou
d’omission s’il y a lieu pour refuser d’exécuter dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages
nécessaires au complet achévement et a la parfaite utilisation des installations. Il appartient donc a la
maitrise d’ceuvre d’apprécier I'importance et la nature des travaux a effectuer et de suppléer, par ses
connaissances, aux détails dont 'emplacement, la nature ou la quantité serait implicitement prévue dans
une réalisation normale des travaux.
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