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Document à compléter et à joindre à l’offre.
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Etudes d'Avant Projet de la solution retenue (AVP)

Etudes de Projet (PRO) et constitution du DCE 

Total Mission ETUDES
            -                                                              -               -                                                              -               -                                                              -               -                                                              -   

Analyse des offres et rédactions des rapports d'analyse avant et après négociations (ACT)

Elaboration des plans d'éxecution et de synthèse (EXE)

Direction de l'Exécution des Travaux (DET), incluant la période de préparation

Direction et suivi des opérations de réception, assistance pendant la période de GPA (AOR)

Total Mission TRAVAUX
            -                                                              -               -                                                              -               -                                                              -               -                                                              -   

Définition des contours du projet, diagnostic des existants et relevé sur site (DIA)

Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Total Missions complémentaires
            -                                                              -               -                                                              -               -                                                              -               -                                                              -   

Total missions ETUDES et TRAVAUX et missions complémentaires (euros HT)
            -                                                              -               -                                                              -               -                                                              -               -                                                              -   

TVA 20%

Total missions ETUDES et TRAVAUX et missions complémentaires (euros TTC)
            -                                                              -               -                                                              -               -                                                              -               -                                                              -   

Date, cachet et signature:

GRILLE DE REPARTITION DE LA REMUNERATION DES MISSIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE, D’ETUDES ET DE SUIVI DE CHANTIER

Mission de Maîtrise d'œuvre pour le remplacement d’installations GTB, intrusion, contrôle d’accès et l’installation d’une vidéoprotection 

t : Taux de rémunération mission globale (à compléter) :

C : Montant prévisionnel des travaux : 200 000 €TTC

Forfait de 
rémunération euros 

HT

Décomposition du forfait de rémunération
Mandataire Co-traitant 1 Co-traitant 2 Co-traitant 3

Nom du mandataire Nom du Co-traitant 1 Nom du Co-traitant 2 Nom du Co-traitant 3
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