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Le présent Réglement de Consultation et son annexe n°1 comporte 6 pages numérotées de 1 a 6.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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1. CADRE DE LA MISSION

Le présent cahier des clauses techniques particulieres concerne la réalisation
d’'inspections détaillées des ouvrages de I'’école nationale supérieure d’architecture
(ENSA) de NANCY, et plus particulierement les voiles ou cils en béton en fagades et le
long du parvis de I'école.

Cette mission doit répondre a plusieurs constats faits durant des travaux ayant eu lieu
en 2021 :

1°) Une rapide inspection montre quelques pathologies habituelles sur un béton d’'une
trentaine d’années, a savoir des éclats et aciers oxydés.

2°) Le cheminement des eaux de pluie est atypique, il convient de mieux le comprendre
de bout en bout, la crainte étant que sa mauvaise gestion en pied d’ouvrages ne vienne
raviner le sol et altérer la stabilité des fondations

3°) Une souplesse importante de certains ouvrages a été constatée par simple impulsion
manuelle. |l convient de vérifier la tolérance possible et si cela révéle une pathologie
particuliere.

Cette mission comprend :
+ la reconnaissance des ouvrages par la réalisation d’'une pré-visite sur site
+ la préparation de l'intervention
+ la réalisation de sondages selon les besoins du candidat avec un minimum de 6 sondages
sur les fondations (2 par typologie de fondation)
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+ l'intervention

+ la rédaction d’un rapport comportant une fiche par ouvrage ou par groupe d’ouvrages
+ la diffusion de livrables sous format papier et informatique a 'issue de la phase de
validation du rapport

* une réunion de restitution

2. LOCALISATION DES TRAVAUX

Les ouvrages concernés par le présent marché sont situés sur le site de 'TENSA de
NANCY 2 rue Bastien Lepage 54000 NANCY.

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les ouvrages concernés par le présent dossier sont des voiles béton verticaux

« décoratifs ». Au nombre de 53, chaque voile est constitué en 2 parties accolées avec
écoulement des eaux de pluie du sommet entre les deux parties. Les dimensions finales
d’'un ouvrage appelés sur site « CIL » est d’environ 2.70m de large, 12.5m de haut pour une
épaisseur variant de 0.18m a 0.43m.

4. PREPARATION DE LA PRESTATION

a. Composition de I'’équipe d’inspection :

L’Inspection Détaillée doit étre réalisée, in-situ, par plusieurs personnes. En
aucun cas, cette opération ne peut étre menée par une personne seule.

Le candidat proposera I'équipe d’inspection qui lui semble la plus pertinente pour
cette mission. La constitution de cette équipe fera I'objet d’'un chapitre du mémoire
technique (cf art3 du RC) pour le choix du candidat.

Si les intervenants s’averent devoir étre autres que ceux proposés a l'appui
de l'offre (dans le cadre de la procédure de mise en concurrence et
d’attribution de la mission) , I'entreprise titulaire fournit le curriculum vitae de
tous les intervenants effectifs, qui seront soumis a I'approbation du
représentant de I'acheteur.

b. Equipements pour I'inspection

Le candidat prévoira dans son offre tous les matériels et équipements
nécessaire a la bonne exécution de sa mission. Dans le cas ou le candidat
souhaiterait utiliser des drones ou autres équipements nécessitant des
autorisations administratives ; ces demandes seront a la charge exclusive du
candidat. Le candidat prendra également en compte les éventuels travaux
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préparatoires (nettoyage, hydrocurage, relevés topométriques, etc...).

C.

Le maitre d’ouvrage demande au titulaire un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) qui doit

Plan d’Assurance Qualité

contenir :

un document d’organisation générale qui permet au maitre d’ouvrage de
confirmer que la compétence requise des intervenants et les modalités des
contrdles internes et intérieur annoncées par le prestataire a I'appui de son
offre, sont bien celles dont le déploiement est envisageé.

des fiches de procédures d’exécution correspondant a chaque phase de
I'intervention, par exemple : recueil et analyse du dossier de I'ouvrage,
déroulement de l'inspection, rédaction du rapport, y compris synthése traitant
de l'interface entre les constatations sur le terrain et leur mise en forme et
interprétation.

5. RECONNAISSANCE DES OUVRAGES

Avant toute chose, il appartient a I'entreprise d’effectuer une reconnaissance
de tous les ouvrages (53 cils en béton). Pour ce qui est des conditions liées
a la sécurité au cours de cette reconnaissance, I'entreprise devra prendre
connaissance des dispositions a respecter sur chacun des ouvrages.

Celle-ci aura notamment pour objet de :

+ planifier 'ensemble des interventions

+ appréhender les contacts que l'entreprise aura a prendre avec les
services en gestion des voiries et autres concessionnaires (eau,
électricité, gaz telecom, etc...)

6. PREPARATION DE L’INTERVENTION

Dans le cadre de son offre I'entreprise devra prévoir :

- Tous

les moyens d’accés nécessaires a I'inspection visuel des cils, quel que soit leur

emplacement, et en tout point des cils

- Tous les moyens nécessaires a la reconnaissance des fondations des cils, quel que soit

leur emplacement
- Toutes sujétions liées aux travaux en hauteur (moyens acces, habilitations...)

- Toutes sujétions liées aux travaux sur l'espace public (voirie) et notamment:

établissement d’une DICT, balisage
- Toutes sujétions liées a la réalisation de travaux en site occupé avec co-activité

- Et toute sujétions nécessaires a la bonne exécution des travaux décrits dans le

paragraphe suivant.
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L’entreprise précisera dans son offre (mémoire technique) les techniques et moyens
qgu’elle compte employer pour mener a bien les investigations décrites au paragraphe
suivant

ATTENDUS DU DIAGNOSTIC

Le diagnostic portera a minima sur 6 cils répartis sur les 3 zones spécifiques (2 cils par
zone) (une zone parvis, une zone rue Bastien Lepage et une zone rue des 3 Ecoles)

Le diagnostic devra permettre de fagon précise et sans ambiguité sur I'état sanitaire des
structures.

Les investigations demandées sont donc :

Pour 6 cils :
o Un relevé topographique complet des cils investigués et report sur plan cété

o Détermination de la géométrie des parties enterrées des cils et notamment la
géométrie des massifs, semelles ou longrine de fondation : largeur, longueur
épaisseur

o Une appréciation qualitative de la nature et de I'état de compacité du sol situé sous
la fondation

o La géométrie des cils dans la partie enterrée

o Le ferraillage de liaison entre la partie verticale et la partie horizontale (fondation)
des cils : position et diamétre de tous les aciers participant a la reprise des efforts
d’encastrement de parties verticales de cils sur les fondations

o Un descriptif précis du systéme de récupération et d’évacuation des eaux pluviales
depuis leur point d’entrée jusqu’a leur point de sortie et ce quelle que soit la
position des dispositifs de récupération d’eau (en téte ou en pied de cils) et des
dispositifs d’évacuation (aériens ou enterrés)

o Une inspection compléte par caméra des descentes d’eau éventuellement mises
en ceuvre pour la collecte des eaux de pluie.

o Une mesure de I'état de corrosion des armatures participant a la reprise des efforts
d’encastrement

L’ensemble des relevés et constats effectués seront reportés dans un rapport (format
PDF).

Les relevés effectués devront permettre le calcul de la stabilité d’ensemble d’un cil et |la
vérification par le calcul de la reprise du moment d’encastrement en pied par les
armatures en place.

A l'issue des relevés sur site, le candidat étudiera la stabilité globale des cils et leur
résistance vis-a-vis de I'ensemble des efforts auxquels ils sont soumis et fournira une
note de calcul pour chacune des typologies de cils relevées et étudiées et notamment la
stabilité d’ensemble, la contrainte du sol sous les semelles de fondation, la résistance
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des sections de béton armé aux différentes sections jugées utiles (encastrement
cils/fondation...). Ce calcul tiendra compte de I'état réel des armatures en cas de perte
de section par corrosion. Le rapport conclura de fagon claire sur la stabilité et la
résistance des cils étudiés et sur les éventuels risques liés a un défaut structurel identifié
et le niveau d’urgence de risque.

REUNION DE RESTITUTION

Le prestataire organisera une séance de restitution dans les locaux de la Maitrise
d’ouvrage afin de détailler son inspection, ses constatations et présenter les
conclusions de sa prestation.
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